ДОГОВОР №__
Нижний Новгород							                     «___» ____ 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании ______, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик обязуется в соответствии с Локально-сметным расчетом  (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2) выполнить   работы по ремонту пруда – накопителя фильтрационных стоков (далее – «Работы»), расположенного на территории действующего  полигона «МАГ – 1», (далее – «Объект»), сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ. Адрес местонахождения Объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.
1.2. Виды, объемы Работ, а также их стоимость согласованы Сторонами в Локально-сметном расчете. 
[bookmark: P29]2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. [bookmark: P33][bookmark: P34]Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в день исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных, пунктами 4.3.1, 4.3.2. Срок выполнения работ – 35 (тридцать пять) календарных дней.
2.2. Все работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены в сроки, согласованные Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 3). В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядных организаций сроки выполнения работ такими организациями должны соответствовать срокам, указанным в Графике производства работ, выполняемых Подрядчиком, и обеспечивать его безусловное выполнение. 
2.3. Работы по настоящему договору могут быть приостановлены:
2.3.1. Заказчиком – при нарушениях Подрядчиком п.4.1 настоящего Договора, а также при нарушении сроков выполнения Работ, предусмотренные Графиком производства работ;
2.3.2. Подрядчиком – при невыполнении Заказчиком п.4.3.1., 4.3.2. настоящего Договора.
2.4. Сторона, решившая приостановить Работы по договору по основаниям, предусмотренным п. 2.3. настоящего Договора, обязана за 2 (два) календарных дня направить уведомление о намерениях другой стороне, а при нарушениях Подрядчиком требований по промышленной безопасности и охране труда, а также при выполнении Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право приостановить Работы  немедленно. Уведомление вручается нарочно, либо направляется на адрес электронной почты, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
3.1. Материалы, конструкции, комплектующие изделия, используемые при производстве Работ на  Объекте, должны иметь соответствующую техническую документацию и сертификаты, либо иные документы, согласно действующим нормативным актам, подтверждающие их надлежащее качество. Подрядчик гарантирует применение материалов, конструкций, комплектующих изделий, ранее не бывших в употреблении (не использовавшиеся  в эксплуатации, не восстановленные, не подвергавшиеся капитальному ремонту и т.д.).
3.2. Качество работ должно соответствовать  требованиям технических регламентов, национальных стандартов,  строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, Технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.
3.3. Подрядчик приказом назначает своего представителя, ответственного за производство Работ, который от его имени будет обеспечивать технический и производственный контроль, осуществлять входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль Работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у Заказчика в ходе выполнения Работ. 
3.4. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии с согласованным Сторонами Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
3.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов промежуточных (скрытых) Работ.
3.6. Замечания Заказчика к выполненным Работам вносятся в журнал производства работ. В этом случае Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Соблюдать при производстве Работ требования законодательства РФ, действующих нормативно-правовых документов, пропускной режим (правила проезда, выезда, движения) на Полигоне «МАГ-1».
4.1.2. Предоставить Заказчику на утверждение в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора Локально-сметный расчет, приложенный к заявке на участие в конкурентной закупке.        
4.1.3. В день заключения Договора предоставить Заказчику на утверждение График производства работ. 
4.1.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора разработать и предоставить Заказчику на основании утвержденного Заказчиком Графика производства работ детальный график производства работ, отражающий поэлементно все контролируемые виды работ, в физическом выражении, отражающий поставку материалов (при наличии таковых),  движение рабочей силы, машин и механизмов.
4.1.5. Выполнить все Работы  в соответствии с требованиями Договора (Технического задания, Локально-сметного расчета), СНиПов и других действующих норм и стандартов.
4.1.6. Уведомить Заказчика в письменном виде или устной форме о привлечении для выполнения Работ субподрядных организаций, имеющих соответствующие свидетельства СРО. Указанное уведомление должно быть направлено не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора субподряда.
4.1.7. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.
4.1.8. На период производства Работ назначить ответственное лицо, обеспечивающее технический и производственный контроль согласно п.3.3. Договора и обеспечить техническое руководство своим персоналом. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить копию приказа о назначении ответственного лица.
4.1.9. В случае необходимости освидетельствования скрытых работ, сдачи-приемки ответственных конструкций, исполнительных схем и других действий, связанных с необходимостью нахождения Заказчика, информировать в письменной или устной форме лицо, уполномоченное Заказчиком, не менее чем за 3 (трое) суток.
4.1.10. Не позднее 3 (трех) календарных дней до начала работ на Объекте представить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР), выполненный в соответствии с требованиями Заказчика.
4.1.11. Принять строительную площадку по акту приема-передачи.
4.1.12. До начала Работ в течение 3 (трех) календарных дней:
4.1.12.1. ознакомиться с условиями производства Работ;
4.1.12.2. выполнить временное ограждение, освещение и необходимые обозначения строительной площадки и строительного городка.
4.1.13. Самостоятельно обеспечить строительную площадку и строительный городок источниками электропитания, водоснабжения и водоотведения.
4.1.14. Обеспечить ход производства Работ необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, комплектующими изделиями, техникой согласно условиям Договора, а также осуществить их надлежащую приемку, разгрузку и складирование в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и условиями Договора.
4.1.15. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования, техники и  другого имущества, находящегося в его пользовании.
4.1.16. Соблюдать при выполнении Работ требования необходимых мероприятий по технике безопасности, правил промышленной, пожарной безопасности, законодательства РФ по экологии (охране окружающей среды), санитарно-эпидемиологические правила, правила охраны труда.
4.1.17. В течение всего срока действия Договора обеспечивать наличие и актуальность  документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика  на проведение всех видов  Работ, оказывающих  влияние их на безопасность.
4.1.18. Обеспечить при нахождении на Объекте при производстве  Работ у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации -  документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.
4.1.19. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ.
4.1.20. Обеспечить планирование, организацию, координацию и контроль деятельности Субподрядчиков на весь период строительства Объекта.
4.1.21. Сдать результаты Работ Заказчику, в том числе Работ, выполняемых Субподрядчиками с оформлением Акта приемки выполненных работ по форме «КС-2».
4.1.22. Вести необходимую документацию с записью в журнале производства работ и обеспечивать ведение журналов производства работ Субподрядчиками. После окончания Работ и до момента направления Заказчику на подпись Акта приемки выполненных работ и передать Заказчику оригиналы всех журналов производства работ.
4.1.23. Сдать Заказчику исполнительную документацию по Объекту с составлением соответствующего реестра в полном объеме и сброшюрованном виде и в электронном виде в форматах dwg, PDF, word.
4.1.24. Своевременно разрабатывать и предъявлять исполнительную документацию.
4.1.25. Исполнительную документацию, один экземпляр проекта и журналы работ хранить непосредственно на Объекте строительства и предъявлять по первому требованию Заказчика.
4.1.26. Оформить исполнительную документацию в трех экземплярах, один экземпляр сдать ответственному лицу от Заказчика в момент её подписания, второй – сдать Заказчику в составе сброшюрованной документации при сдаче объекта, третий – остается у Подрядчика.
4.1.27. Осуществлять входной контроль материалов и оборудования, используемых при производстве Работ.
4.1.28. Содержать площадку производства Работ и прилегающую к ней территорию в надлежащем виде, в соответствии с законодательством РФ и рабочей документацией.
4.1.29. Обеспечить работу не менее двух ИТР Подрядчика для целей  планирования, отчетности, работы с производственно- технической документацией.
4.1.30. До момента направления Заказчику на подпись Акта приемки выполненных работ, вывезти за пределы территории Заказчика, используемые для производства Работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения, другое имущество. Отходы, образованные в ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а также ТКО, образованные от деятельности сотрудников Подрядчика, являются собственностью Подрядчика  и вывозятся для захоронения/утилизации за счет и силами Подрядчика в специализированную организацию.
4.1.31. Самостоятельно вести учет, контроль, а также реализовать иные требования в области охраны атмосферного воздуха, связанные с выбросом загрязняющих веществ от техники и оборудования и иного имущества, используемые Исполнителем при производстве Работ и исполнении иных обязательств по Договору.
4.1.32. Обеспечить выполнение обязательных мероприятий по ООС на период выполнения Работ по Договору в соответствии с проектной документацией, прошедшей ГЭЭ, в части охраны атмосферного воздуха, водоотведения, обращения с отходами и иных обязательных мероприятий.
4.1.33. Согласовать с Заказчиком место, допустимые объемы накопления и виды отходов.
4.1.34. До начала Работ предоставить Заказчику на согласование список сотрудников с указанием номеров телефонов для допуска к проведению Работ на территории Заказчика, а также список техники, необходимой для строительства Объекта. По мере необходимости актуализировать списки.
4.1.35. При производстве работ использовать текстурированную геомембрану с характеристиками, согласно п. 4 Технического задания (Приложение № 2 к Договору).
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную Работу.
4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства СРО. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество, сроки, объемы Работ, выполненные привлеченными Субподрядными организациями. Оплата выполненной Субподрядными организациями работы осуществляется Подрядчиком за его счёт.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать  Подрядчику строительную площадку для ведения работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора.
4.3.2. Передать Подрядчику всю необходимую для выполнения работ документацию в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора.
4.3.3. Назначить на период производства Работ, уполномоченного должным образом, своего Сотрудника, ответственного за взаимодействие с представителями Подрядчика.
4.3.4. Оплатить Работы в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
4.3.5. При одностороннем отказе от исполнения Договора оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, но без возмещения последнему убытков, причиненных таким отказом от Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, осуществлять другие виды контроля.
4.4.2. Уведомить в письменном виде Подрядчика о необходимости производства дополнительных Работ, либо изменении их состава. При увеличении сметных объемов работ сроки, возможность их выполнения дополнительно согласовываются, без изменения стоимости Работ по Договору. При уменьшении сметных объемов работ Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение новый локально-сметный расчет, уменьшенный на сумму снижения сметной стоимости.
4.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
4.4.3.1. нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;
4.4.3.2. если Подрядчик допускает неоднократные (два и более раз) приостановки ведения Работ по причине нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, представляющих угрозу здоровью персонала и создавших аварийные ситуации;
4.4.3.3. неоднократного (два и более раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
4.4.3.4. если у Подрядчика произошел несчастный случай с работником Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика;
4.4.3.5. если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок, указанный в п. 2.1. Договора;
4.4.3.6. если Подрядчик не приступил к исправлению Работ или замене материалов, забракованных Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о том, что вышеуказанные материалы или Работы были забракованы Заказчиком, если иной срок не был согласован дополнительно;
4.4.3.7. если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ, указанных в Графике производства работ (Приложение № 3) более чем на 5 (пять) календарных дней.
4.4.4. Давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза с территории Объекта, оборудования, материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора, замены некачественной строительной техники, оборудования, материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки, устранения дефектов.
4.4.5. В любое время и на любой стадии  производства Работ вносить изменения в Проект производства работ (ППР) предварительно уведомив Исполнителя о таких изменениях. Изменения в Проект производства работ (ППР) приобретают юридическую силу в день уведомления Исполнителя.
4.4.6. Предоставить Исполнителю точку подключения электроснабжения.
4.4.7. Проверить соблюдение Подрядчиком п.4.1.57 Договора и направить геомембрану на исследование в аккредитованную лабораторию. Расходы по оплате услуг аккредитованной лаборатории в случае нарушения Подрядчиком п.4.1.57 Договора несет Подрядчик. 
[bookmark: P64]5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______ рублей 00 копеек _______. 
5.2. Стоимость Работ является твердой, изменению в большую сторону не подлежит и  определена по результатам проведения конкурентной закупки на основании поданной Подрядчиком заявки. Подрядчику при подаче заявки была предоставлена возможность ознакомиться с проектной документацией, а также с фактическим объемом работ в связи с чем, Подрядчик утрачивает право требования на увеличение стоимости работ в связи с выявлением в ходе проведения работ дополнительного объема работ. В случае увеличения фактического объема работ все расходы на их выполнение несет Подрядчик без компенсации/возмещения со стороны Заказчика.
5.3. Стоимость Работ включает в себя затраты, материалов, оборудования, работу строительной техники, стоимость товаров и изделий, необходимых для выполнения Работ и их доставки к месту выполнения Работ, а также все иные расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. 
5.4. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по форме «КС-2», Справки о стоимости выполненных работ по форме «КС-3», а так же предоставления оригиналов счета на оплату и счета-фактуры. Заказчик, в ходе выполнения Работ по Договору, вправе по своему усмотрению производить Подрядчику авансовые платежи. 
5.5. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.6. При расчетах за выполненные Работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из любых сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех Работ, в том числе скрытых. О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем, за три  рабочих дня любым доступным способом. Если работы скрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть такие  работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика, в указанный в уведомлении срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
6.2. [bookmark: P102]Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании Работ уведомляет Заказчика любым способом (письменно или устно) об их окончании, а также направлять Заказчику исполнительную документацию, Акт выполненных работ (форма «КС-2»), Справку о выполнении работ (форма «КС-3»), счет-фактуру.  Акт «КС-2» составляется в соответствии с локально- сметным расчетом, утвержденными Заказчиком.
6.3. Срок рассмотрения исполнительной документации и подписания форм «КС-2» и «КС-3» составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Заказчиком. Перед приемкой Работ Подрядчик совместно с Заказчиком вправе провести предварительные испытания на соответствие сдаваемых Работ требованиями СНиП с составлением двухстороннего акта.
6.4. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных Работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.4 настоящего Договора вернуть Подрядчику исполнительную документацию, Акт выполненных работ (форма «КС-2») и Справку о стоимости выполненных работ (форма «КС-3») без подписания, с мотивированным отказом в письменном виде. Мотивированный отказ подлежит направлению Заказчиком Подрядчику на адрес электронной почты, указанный в разделе 11 Договора с последующим отправлением посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения. 
6.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
6.6. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма «КС-2») и Справку о о стоимости выполненных работ (форма «КС-3»). 
6.7. Подписанные Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ (формы «КС-2» и «КС-3») подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ, и являются основанием для их оплаты Заказчиком.
6.8. Риск случайной гибели результата Работ переходит к Заказчику с момента подписания последним документов, указанных в п. 6.7. настоящего Договора. 
6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения. В этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (Десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору. Заказчик, в таком случае, вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком Работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных Работ другими лицами, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.
6.10. После подписания  Заказчиком документов, указанных в п. 6.7. Договора, к нему переходят все права на результат выполненных Работ.
6.11. В случае, если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества Работ или плохого качества материалов, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время приемки, устранить такие дефекты.
6.12. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.  
6.13. До приемки выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику полный объем исполнительной документации.  
7. ГАРАНТИЯ
7.1.	Качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых Подрядчиком для строительства, должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.2. Подрядчик проводит необходимые лабораторные испытания используемых на строительстве материалов за свой счет.
7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительство материалов, комплектующих изделий и данные об их взрыво-пожаробезопасности в соответствии с установленными законодательством РФ нормами и правилами. Сертификаты (протоколы о результатах испытаний) должны быть выданы организациями, имеющими соответствующие лицензии.
7.4. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует СНиП, проектной и рабочей документации.
7.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной, рабочей документациях, в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение  показателей, указанных в проектной, рабочей документациях.
7.6. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами Акта о приемке законченного строительством Объекта.
7.7. Если в пределах гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя или отказа от подписания акта, в нем делается пометка об этом и акт подписывается Заказчиком. Указанные в акте обнаруженные недостатки (дефекты) являются обязательными для устранения Подрядчиком за его счет.
7.8. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком Работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый факт такого нарушения.
8.3. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 7 Технического задания, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 100 000 (сто тысяч тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки.
8.4. За несвоевременное устранение обнаруженных недостатков в сдаваемой работе или уже принятой работе (п. 6.6., 7.7, 7.8 Договора) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости таких Работ за каждый день просрочки, но не менее 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. Стоимость Работ определяется стоимостью, указанной в Акте выполненных работ (форма КС-2) и Справке о выполнении работ (форма КС-3).
8.5. За предоставление Подрядчиком актов по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 с недостоверной стоимостью и перечнем работ или не предоставление исполнительной документации, в том числе акта приемки объекта после проведения строительных работ, Подрядчик уплачивает по требованию Заказчику штраф в размере 0,1 % от общей стоимости предъявленных к сдаче работ, но не менее 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт такого нарушения.
8.6. В случае непредставления или просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему пени в размере 0,02 % от стоимости работ, подлежащих оформлению такими первичными документами, за каждый день просрочки представления их оригиналов, но не менее 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт такого нарушения.
8.7. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п.4.1. Договора Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. за каждый день такого нарушения.
8.8. За несвоевременное предоставление Заказчику исполнительной документации, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере  10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт такого нарушения.
8.9. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента письменного уведомления Заказчика об отказе от Договора уплачивает Заказчику штраф в размере 30 % от суммы неисполненного обязательства по Договору, а также причиненные таким отказом убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду). Сумма неисполненного обязательства по договору определяется равной разнице общей суммы по Договору и сумм всех подписанных сторонами актов приёма-сдачи работ (формы № КС-2 и № КС-3). Реальный ущерб и упущенная выгода определяется Заказчиком.
8.10. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Работ последний выплачивает Подрядчику по его письменному требованию  пени в размере 0,1 процента от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы подлежащей оплате.
8.11. Основанием для оплаты штрафов, неустоек, пеней и иных форм ответственности является письменное требование одной стороны (кредитора) к виновной стороне (должнику). Оформление и направление Должнику письменного требования является правом, а не обязанностью Кредитора.
8.12. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.
8.13. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.
8.14. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.
8.15. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.
8.16. Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. 
8.17. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию  по истечении установленного настоящим Договором срока, спор может быть передан на рассмотрение  в Арбитражный суд  Нижегородской области.
8.18. Подрядчик осведомлен в том, Заказчик согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области №312-р от 03.04.2020 включен в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, а выполнение Работ по настоящему Договору является одним из основных факторов для функционирования объекта в целом и несоблюдение сроков выполнения данных Работ может привести к остановке объекта Заказчика и повлечь социальную нестабильность в Н. Новгороде, а также причинить значительные убытки. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик несет всю полноту ответственности предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Под событиями непреодолимой силы понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.
9.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.
9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
[bookmark: _Ref437941645]10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Если иное не указано в настоящем договоре, все извещения и уведомления, направляемые сторонами друг другу, считаются направленными надлежащим образом, если они направляются на адрес электронной почты, указанной в разделе 11 Договора с последующим вручением нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении, по указанным в настоящем договоре адресам.
10.3. Стороны обязаны в письменном виде в течение трех рабочих дней информировать друг друга об изменении своего местонахождения (в том числе фактического), банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения обязательств по договору. Сторона, не выполнившая требования настоящего пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данной  обязанности.
10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения конфиденциального характера, полученные Сторонами в ходе исполнения Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.
Приложения:
Приложение № 1 – Локально-сметный расчет «Строительство карты №3 (5) на Полигоне «МАГ – 1» на ____ листах на ____ листах.
Приложение №2 – Техническое задание  на ____ листах.
Приложение №3 – График производства работ на ____ листах.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089, г. Н. Новгород, 
ул. Гаражная, д. 4, помещение 14 Фактическое место нахождения:
603074,  Н. Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318/КПП 526201001
р/с 40702810742070006195
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603
Тел.: 8 (831) 423-52-50,
 8 (831) 423-54-06
E-mail: maggrup-nn@mail.ru

Генеральный директор

	

	_________________________ М.С. Житников
	________________________ 















































Приложение № 1
к договору №___ от _______



Локально-сметный расчет

Приложение №2
к договору №___ от _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ: 
«Текущий ремонт пруда-накопителя фильтрационных стоков» на территории Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер 52:21:0000004:74)
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1 
	Наименование работ
	«Текущий ремонт пруда-накопителя фильтрационных стоков» далее «Работы»

	2 
	Адрес объекта
	На территории Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74)

	3 
	Виды выполняемых Работ
	1. Очистка от иловых отложений;
2. Зачистка существующего защитного экрана; 
3.Полная замена защитного экрана.


	4 
	Основание для выполнения Работ
	Производственная необходимость 

	5 
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	6 
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства Заказчика                                                          


	7 
	Сроки и порядок выполнения Работ
	35 (тридцать пять) календарных дней 

	8 
	Цель Работ 
	- Полная очистка «Объекта»;
- Полная замена защитного экрана «Объекта».

	2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	1 
	Порядок проведения Работ
	Согласно очерёдности, прописанной в п. 3 общих данных данного технического задания

	2 
	Особые требования
	Для очистки Объекта от иловых отложений Исполнитель должен своими силами и за свой счёт привезти объём песка, необходимый для сорбирования иловых отложений и возможности их сбора, погрузки и  дальнейшего вывоза на захоронение на объекте Заказчика. Объём песка, необходимого для выполнения данных работ, определяется в ходе производства работ, но не должно быть менее того, что сможет позволить при смешении с иловыми отложениями создания фракции смеси, позволяющей исключить пролив жидкости, при дальнейшей её транспортировке на захоронение.
Подрядчик своими силами и за свой счёт устраивает съезд для эффективной работы техники на днище Объекта, принимая все необходимые меры для максимальной защиты существующего защитного экрана и его целостности.
Состав техники для выполнения данных работ определяет Подрядчик, предварительно согласовывая его с представителем Заказчика. 
Заказчик вправе отказать Подрядчику в использовании той или иной единицы техники и потребовать использования альтернативной техники для избежания повреждения или нарушения конструктива существующего Объекта. 

	3 
	Максимально-расчётные объёмы работ
	Иловые отложения – 3 300 м3;
Максимальная площадь (без учёта технологического нахлёста (5%) при склеивании или укладке) защитного экрана – 5 751м2(включая замки геомембраны);
Земляные работы с вывозом грунта анкерной траншеи на расстояние до трёх километров с выгрузкой и работой в отвале – 304 м3;
Замок – тяжёлый суглинок – 304 м3.

	4 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, 
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды

	3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	1 
	Условия выполнения Работ
	Работы производятся на действующем объекте. До начала производства работ для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия разработать и согласовать с Заказчиком план и график проведения работ. 

Учёт иловых отложений производится Заказчиком порейсово в м3

	4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1 
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором.

	2 
	Дополнительные условия
	Результатом выполнения Работ по Договору должен быть очищенный и обновлённый «Объект».

	3 
	Особые условия
	Данные по объёму иловых отложений, указанные в пункте 2.3 данного ТЗ, являются максимальными и служат для определения стоимости контракта. Фактическая стоимость выполнения работ по контракту будет зависеть от фактического количества произведённых работ (для чего при проведении работ по очистке «Объекта» от иловых отложений будет использована стоимость 1 м3 по коммерческому предложению претендента на конкурс по выполнению данных работ и фактически убранным количеством ила, умноженным на вышеуказанную стоимость 1 м3.
К учёту принимается фактическое количество иловых отложений без учёта песка, израсходованного для их сорбации.
Все отходы, образующиеся при производстве работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт вывести с места производства работ на захоронение по отдельному договору.

	4 
	Требования к материалам
	При производстве работ использовать текстурированную геомембрану, изготовленную из первичного сырья, усиленную HDPE со следующими характеристиками:
-толщина не менее 1,5 mm;
 -прочность при разрыве KH/m не менее 47;
-относительное удлинение при пределе текучести% не менее 17;
-сопротивление раздиру, H, не менее 330;
-предел текучести kH/m не менее 40;
-относительное удлинение при разрыве % , не менее 650;
-коэффициент трения суглинка 0,6.


	5 
	Требования к оказываемым услугам
	Требования по вывозу:
1.Вывоз производиться в светлое время суток, в рабочие дни. Вывоз в субботу и воскресение – по дополнительному согласованию с Заказчиком.
2. Обеспечить максимальную герметичность автосамосвалов, для избежания возможности пролива жидкой фракции при её транспортировании на захоронение.


	6 
	Предоставляемые документы:
	Паспорта на все материалы, используемые при производстве работ. При необходимости – Акты скрытых работ.

	7 
	Конструкция «Объекта»
	[image: ]



	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 

Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Подрядчик:

Генеральный директор

____________________ 






Приложение №3 
к договору № ______  от  ________

График производства Работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	
Заказчик:
ООО «МАГ Груп»

Генеральный директор

_________________Житников М.С.
	
	Подрядчик:




____________________
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