Приложение №2
 к Извещению  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене активированного угля в угольных фильтрах на участке «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах на полигоне ТКО «МАГ-1» ООО «МАГ Груп», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.

1. Общие сведения
1.1. Предмет выполнения работ:
Замена активированного угля на участке «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах полигона ТКО» (далее – «Объект») в трёх угольных фильтрах объёмом 8 куб. м. каждый (итого 24 куб. м.).
       Минимальная расчетная периодичность замены каждого фильтра: один раз в 20 календарных дней. Максимальное расчетное количество замен в год - 18, за пять лет   - 90. 
Каждая замена активированного угля включает в себя:
·    Поставку активированного угля, импрегнированного гидроксидом калия с добавкой индикатора насыщения серой в объёме 24 куб. м. 
· Очистку трёх угольных фильтров от использованного активированного угля (24 куб. м.);
· Засыпку трёх угольных фильтров новым активированным углем (24 куб. м.);
· Вывоз использованного активированного угля (24 куб. м.).
По письменной заявке Заказчика, в соответствие с его технологическими потребностями:
- периодичность замены может быть может быть увеличена (более 20 дней);
- количество замен уменьшено.

1.2. Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Фильтр с активированным углем
Тип ACTIVA-PRO-1800C/8-1-IK Заводской № 22181333-AKB-1, 22181333-AKB-2, 22181333-AKB-3.

1.3. Цель работы:

Замена использованного активированного угля в угольных фильтрах   «Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах полигона ТКО», предназначенных  для удаления из свалочного газа компонентов H2S.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ. 
Общий срок выполнения работ – с 01.01.2026 по 31.12.2030 г.
Ориентировочный график замен активированного угля, согласно максимальной расчетной периодичности и максимальному расчетному количеству, изложен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.Требования к выполнению работы.
2.1. Работы, направленные на замену активированного угля, должны быть выполнены в объемах, определенных «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. Фильтр с активированным углем», с соблюдением правил и норм безопасности труда. 
2.2. Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и действующего природоохранного законодательства РФ. 
2.3. Все транспортные расходы, связанные с выполнением Работ (доставка угля на объект, а также сопутствующие транспортные расходы, если таковые будут иметь место) должны быть включены в стоимость работ по замене активированного угля в угольных фильтрах.
2.4. Все материалы, используемые при выполнении работ включены в стоимость Работ.
2.5. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56.
2.6. На период исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на объекте ООО «МАГ Груп» на него возлагается ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «МАГ Груп».
2.8. Персонал Подрядчика должен быть обучен в области производственной безопасности и в обязательном порядке  пройти вводный инструктаж по охране труда, включающем  «Правила безопасности передвижения на объекте» в  ООО «МАГ Груп».
3. Требования к Подрядчику.
	
3.1. Сотрудники Подрядчика, привлеченные к выполнению работ должны обладать необходимой квалификацией, иметь при себе разрешительные документы (допуски) к выполнению данного вида работ.


[bookmark: _Hlk199951101]4. Требования к активированному углю.

4.1. Технические характеристики

	Наименование показателя (характеристики)
	Значение показателя (характеристики)

	Вид активированного угля по форме выпуска
	Гранулированный (цилиндрические гранулы)

	Номинальный диаметр гранул
	От 3 до 4 миллиметров

	Фракционный состав
	- Массовая доля остатка на поддоне: 0%
- Массовая доля остатка на сите № 10: не более 7%
- Массовая доля остатка на сите № 28: не менее 73%
- Массовая доля остатка на сите № 50: не более 20

	Вид сырья для производства активированного угля 
	Каменноугольное сырьё

	Тип активированного угля по способу производства и целевому назначению
	Рекуперационный: для очистки выбросов из газоочистных установок.

	Прочность гранул на истирание, в %, не менее
	Не менее 80

	Насыпная плотность, г/дм3, не более
	580

	Равновесная активность по толуолу, г/дм3, не менее
	120

	Массовая доля воды, в %, не более
	5

	Наличие добавок 
	Комплексная добавка: Импрегнация активированного угля гидроксидом калия 10% по массе с добавлением от 3% до 5% от общего объёма индикатора насыщения серой.

	Вид упаковки
	Мягкий контейнер («биг-бэг») с нижним и верхним клапаном по 500 кг.



4.2.При поставке каждой партии активированного угля, Подрядчик представляет  Заказчику «Паспорт качества»/«Паспорт безопасности от Производителя активированного угля, подтверждающие его  соответствие  техническим характеристикам. 
[bookmark: _Hlk199951131]4.3.  Подрядчик гарантирует срок годности активированного угля - не менее 3-х лет.

5. Порядок контроля и приемки работ
[bookmark: _Hlk199951160]5.1. Приемка выполненных работ производится уполномоченным сотрудником Заказчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.
5.2. При обнаружении в процессе приемки работ несоответствие требованиям, предусмотренным Техническим заданием, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием срока устранения этих недостатков.
5.3. Подрядчик обязан устранить указанные в Акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 1 (одного) дня от даты его составления, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.

6. Состав документации

6.1. «Паспорт качества»/«Паспорт безопасности от Производителя, Акт приема-сдачи в 2-х экземплярах, счет-фактура, либо УПД, счет на оплату.



Приложение №1 
к Техническому заданию
Ориентировочный график замены активированного угля

	Номер замены
	Дата

	
	начало
	окончание

	1 замена
	11.01.2026
	14.01.2026

	2 замена
	31.01.2026
	03.02.2026

	3 замена
	20.02.2026
	23.02.2026

	4 замена
	12.03.2026
	15.03.2026

	5 замена
	01.04.2026
	04.04.2026

	6 замена
	21.04.2026
	24.04.2026

	7 замена
	11.05.2026
	14.05.2026

	8 замена
	31.05.2026
	03.06.2026

	9 замена
	20.06.2026
	23.06.2026

	10 замена
	10.07.2026
	13.07.2026

	11 замена
	30.07.2026
	02.08.2026

	12 замена
	19.08.2026
	22.08.2026

	13 замена
	08.09.2026
	11.09.2026

	14 замена
	28.09.2026
	01.10.2026

	15 замена
	18.10.2026
	21.10.2026

	16 замена
	07.11.2026
	10.11.2026

	17 замена
	27.11.2026
	30.11.2026

	18 замена
	17.12.2026
	20.12.2026

	19 замена
	11.01.2027
	14.01.2027

	20 замена
	31.01.2027
	03.02.2027

	21 замена
	20.02.2027
	23.02.2027

	22 замена
	12.03.2027
	15.03.2027

	23 замена
	01.04.2027
	04.04.2027

	24 замена
	21.04.2027
	24.04.2027

	25 замена
	11.05.2027
	14.05.2027

	26 замена
	31.05.2027
	03.06.2027

	27 замена
	20.06.2027
	23.06.2027

	28 замена
	10.07.2027
	13.07.2027

	29 замена
	30.07.2027
	02.08.2027

	30 замена
	19.08.2027
	22.08.2027

	31 замена
	08.09.2027
	11.09.2027

	32 замена
	28.09.2027
	01.10.2027

	33 замена
	18.10.2027
	21.10.2027

	34 замена
	07.11.2027
	10.11.2027

	35 замена
	27.11.2027
	30.11.2027

	36 замена
	17.12.2027
	20.12.2027

	37 замена
	01.01.2028
	04.01.2028

	38 замена
	21.01.2028
	24.01.2028

	39 замена
	10.02.2028
	13.02.2028

	40 замена
	01.03.2028
	04.03.2028

	41 замена
	21.03.2028
	24.03.2028

	42 замена
	10.04.2028
	13.04.2028

	43 замена
	30.04.2028
	03.05.2028

	44 замена
	20.05.2028
	23.05.2028

	45 замена
	09.06.2028
	12.06.2028

	46 замена
	29.06.2028
	02.07.2028

	47 замена
	19.07.2028
	22.07.2028

	48 замена
	08.08.2028
	11.08.2028

	49 замена
	28.08.2028
	31.08.2028

	50 замена
	17.09.2028
	20.09.2028

	51 замена
	07.10.2028
	10.10.2028

	52 замена
	27.10.2028
	30.10.2028

	53 замена
	16.11.2028
	19.11.2028

	54 замена
	06.12.2028
	09.12.2028

	55 замена
	11.01.2029
	14.01.2029

	56 замена
	31.01.2029
	03.02.2029

	57 замена
	20.02.2029
	23.02.2029

	58 замена
	12.03.2029
	15.03.2029

	59 замена
	01.04.2029
	04.04.2029

	60 замена
	21.04.2029
	24.04.2029

	61 замена
	11.05.2029
	14.05.2029

	62 замена
	31.05.2029
	03.06.2029

	63 замена
	20.06.2029
	23.06.2029

	64 замена
	10.07.2029
	13.07.2029

	65 замена
	30.07.2029
	02.08.2029

	66 замена
	19.08.2029
	22.08.2029

	67 замена
	08.09.2029
	11.09.2029

	68 замена
	28.09.2029
	01.10.2029

	69 замена
	18.10.2029
	21.10.2029

	70 замена
	07.11.2029
	10.11.2029

	71 замена
	27.11.2029
	30.11.2029

	72 замена
	17.12.2029
	20.12.2029

	73 замена
	11.01.2030
	14.01.2030

	74 замена
	31.01.2030
	03.02.2030

	75 замена
	20.02.2030
	23.02.2030

	76 замена
	12.03.2030
	15.03.2030

	77 замена
	01.04.2030
	04.04.2030

	78 замена
	21.04.2030
	24.04.2030

	79 замена
	11.05.2030
	14.05.2030

	80 замена
	31.05.2030
	03.06.2030

	81 замена
	20.06.2030
	23.06.2030

	82 замена
	10.07.2030
	13.07.2030

	83 замена
	30.07.2030
	02.08.2030

	84 замена
	19.08.2030
	22.08.2030

	85 замена
	08.09.2030
	11.09.2030

	86 замена
	28.09.2030
	01.10.2030

	87 замена
	18.10.2030
	21.10.2030

	88 замена
	07.11.2030
	10.11.2030

	89 замена
	27.11.2030
	30.11.2030

	90 замена
	17.12.2030
	20.12.2030




